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1. INTRODUCCIÓ  
 
El present plec té per objecte definir les condicions del concurs i del contracte per a la 
regeneració urbana del centre històric de Tortosa mitjançant la construcció de la nova seu de 
la Demarcació de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'ordenació de l'espai públic 
associat, en el marc d'una operació urbanística acordada amb l'Ajuntament de Tortosa. 
 
1.1. Objecte del concurs 
 
L’objecte del concurs és la selecció de la millor proposta arquitectònica i d’ordenació urbana 
per a la nova seu de la Demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tortosa 
i l’espai públic associat, definit en el present plec. 
 
En aquest sentit, l'àmbit d'actuació és el definit gràficament a la documentació del concurs i 
haurà de ser considerat de manera integrada en la proposta d'ordenació global (vegeu apartat 
2.3.2). 
 
1.2. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la redacció de l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i d’Execució i la 
Direcció d’Obra, així com la documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat. 
 
El contracte es desenvoluparà en les fases següents: 

 Redacció de l’avantprojecte, que servirà de base per a la tramitació dels instruments 
urbanístics necessaris 

 Redacció del projecte bàsic 
 Redacció del projecte executiu 

 Direcció d’obra 
 

 
2. DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
2.1. Característiques generals 
 

 Municipi: Tortosa 
 

 Emplaçament: Nucli Antic, a l’entorn plaça de l’Absis, Catedral i Castell de la Suda 
 

 Tipus d’actuació: 
o Edificació de nova planta 
o Urbanització i ordenació de l’espai públic associat 

 

 Titularitat: mixta (pública i privada), a ajustar mitjançant els instruments urbanístics 
corresponents 

 

 Promotor: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) – Demarcació de l’Ebre 
 

 Superfície construïda de l’edificació: de l’ordre de 975 m² 
 

 Superfície d’urbanització: de l’ordre de 663,35 m² 
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2.2. Antecedents 
 
La Demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha plantejat 
històricament la necessitat de disposar d’una seu pròpia a les Terres de l’Ebre, com a 
equipament de referència institucional i operativa de la demarcació. 
 
En aquest context, s’ha desenvolupat un procés intern de reflexió i validació que ha permès 
definir les condicions generals d’implantació, així com els criteris estratègics per a la seva 
localització dins del nucli urbà de Tortosa. Aquest procés ha comptat amb el suport de les 
institucions implicades i s’ha alineat amb objectius compartits de regeneració urbana i reforç 
del teixit del Nucli Antic. 
 
La proposta s’emmarca en un context de col·laboració entre el COAC, l’Ajuntament de Tortosa 
i altres agents institucionals, orientat a possibilitar la implantació de la nova seu en un àmbit 
estratègic de la ciutat, vinculat a la trama històrica i als espais de centralitat patrimonial. 
 
Els criteris que han estructurat la definició del projecte són els següents: 
 

 Implantació en el Nucli Antic com a estratègia de regeneració urbana i activació funcional 
del teixit existent. 
 

 Incorporació de la nova seu com a equipament obert, amb capacitat de relació amb l’espai 
públic i amb el context urbà immediat. 

 

 Integració de l’actuació en un àmbit amb alta complexitat topogràfica i valor patrimonial, 
condicionat per la relació entre la Catedral, el Castell de la Suda i els barris adjacents. 

 

 Necessitat d’articular una operació urbanística que permeti la viabilitat física i jurídica de 
l’actuació, incloent ajustos de planejament i gestió de sòl. 

 

 Definició d’un projecte amb vocació de servei públic, que incorpori criteris d’accessibilitat, 
sostenibilitat i continuïtat urbana. 

 
En aquest marc, la implantació de la nova seu al sector del carrer i la costa de Capellans 
s’entén com una oportunitat per a la consolidació i millora de la traça urbana del Nucli Antic, 
reforçant la relació entre espais de centralitat històrica i recorreguts de connexió urbana. 
 
 
2.3. Marc urbanístic 
 
L’àmbit objecte del concurs es troba regulat pel planejament urbanístic vigent del municipi de 
Tortosa, principalment pel Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Tortosa, acord d’aprovació 
publicat el 25/07/2007, així com per les seves modificacions puntuals i instruments de 
desenvolupament posterior. 
 
En el marc del present concurs, el planejament vigent té caràcter orientatiu, atès que la 
proposta haurà d’establir les bases d’una nova ordenació de l’àmbit. En aquest sentit, la 
proposta haurà de ser capaç de justificar una ordenació viable que pugui ser desenvolupada 
mitjançant els instruments urbanístics corresponents. 
 
L’actuació s’inscriu en un procés de transformació urbanística acordat entre el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, que preveu una permuta de sòls i una 
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modificació puntual del planejament, amb l’objectiu d’adequar la titularitat i la configuració de 
l’àmbit a les necessitats de la nova seu i de l’espai públic associat. 
 
 
2.3.1. Escenari actual 
 
Actualment, l’àmbit està format per sòl de titularitat pública, corresponent a les parcel·les 
cadastrals següents: 
 
Parcel·les 1 a 7 contigües (Carrers Capellans i Costa dels Capellans): 

 Parcel·la 1: C. Capellans 1; ref. cadastral 1213709BF9211C0001LU 

 Parcel·la 2: C. Costa dels Capellans 13; 1213715BF9211C0001MU 

 Parcel·la 3: C. Costa dels Capellans 15; 1213714BF9211C0001FU 
 Parcel·la 4: C. Costa dels Capellans 17; 1213713BF9211C0004IP 

 Parcel·la 5: C. Costa dels Capellans 19; 1213712BF9211C0006QS 

 Parcel·la 6: C. Costa dels Capellans 21; 1213711BF9211C0002AI 

 Parcel·la 7: C. Costa dels Capellans 23; 1213710BF9211C0001QU 
 

 Parcel·la 8: C. Escorxador Vell 6 — ref. cadastral 1113903BF9211C0001RU 
 
 
2.3.2. Escenari futur previst 
 
Un cop realitzats els tràmits urbanístics previstos: permuta i modificació del POUM de Tortosa, 
l’àmbit quedarà configurat de la manera següent: 
 

 Sòl de titularitat privada (COAC): Agrupació de les parcel·les 1 a 7, que constituiran un 
únic solar, d’ara endavant el “solar Capellans”, destinat a l’edificació. 
 

 Sòl de titularitat pública: La parcel·la 8 es mantindrà com a sòl públic, d’ara endavant el 
“solar Escorxador”, destinat a espai lliure vinculat a l’actuació. 

 
Les propostes hauran de prendre com a referència aquesta configuració futura de l’àmbit, que 
constitueix l’escenari base de l’actuació. 
 

 
Esquema 1. Escenari actual   Esquema 2. Àmbit de projecte 

 
 

 



 

6 
Casa Bau, Carrer Berenguer IV, 26, principal 43500 Tortosa 

 

 Esquema 1. Escenari actual: Mostra la configuració existent dels solars i el sistema d’espai 
públic, identificant el Solar Capellans, el Solar Escorxador i el Passeig de Ronda com a 
element de connexió i separació. 
 

 Esquema 2. Àmbit de projecte: Identifica l'àmbit sobre el qual s'ha de desenvolupar la 
proposta, sense que la configuració actual dels solars, accessos o elements de l'espai 
públic determini necessàriament la solució plantejada. 

 
 
2.4. Emplaçament 
 
La ciutat de Tortosa es troba al sud de Catalunya, al curs baix del riu Ebre, i propera a la 
desembocadura. Encerclada pel massís dels Ports i per les serres de Cardó, el territori es 
disposa formant una vall que perllonga la fertilitat de les hostes fins trobar la singularitat 
paisatgística del Delta. 
 
Primera ciutat monumental de l'extrem sud, Seu Episcopal i capital de la comarca del Baix 
Ebre i de l'Ebre català, la ciutat, emplaçada històricament al marge esquerre del riu, es 
desplega actualment a les dues bandes. A l'esquerra, a l'ombra del Castell de la Suda, trobem 
el nucli antic i els eixamples, amb les Entitats Municipals Descentralitzades de Bítem i 
Campredó. A la dreta trobem el barri de Ferreries, una altra zona en procés de creixement, les 
pedanies dels Reguers i Vinallop i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús. 
 
La ciutat, amb més de 30.000 habitants i una superfície de 218,5 km2, és un important centre 
històric, cultural, turístic i de serveis de les Terres de l'Ebre. Tortosa és capçalera de partit 
judicial, centre de la regió sanitària i seu episcopal. 
 
El municipi de Tortosa té una extensió considerable amb els seus 218,5 km2. A més de la 
ciutat pròpiament (situada a 12 m sobre el nivell del mar a l’estació ferroviària), els principals 
nuclis del terme de Tortosa són els pobles de Jesús (17 m), de Bítem (19 m) i de Campredó 
(20 m), tots tres Entitats Municipals Descentralitzades, i les pedanies dels Reguers (97 m) i de 
Vinallop (20 m). 
 
El municipi té un clima mediterrani caracteritzat per unes temperatures que oscil·len a l'entorn 
dels 14 °C i unes precipitacions que no ultrapassen els 600 mm/any. El vent és l'altre element 
climàtic important a Tortosa. Es destaquen els vents del N: la tramuntana i el vent de dalt, que 
aprofiten com a canal la vall de l'Ebre. 
 
L’emplaçament ocupa una posició clau en l’estructura de la ciutat antiga, actuant com a ròtula 
entre els barris de la Catedral, el Castell i Sant Jaume. Alhora, es configura com la peça que 
resol i tanca els peus de la Suda, en relació directa amb la plaça de l’Absis i amb la presència 
monumental de la Catedral de Tortosa. Aquesta condició atorga a la intervenció una especial 
responsabilitat urbana, paisatgística i simbòlica. 
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Emplaçament. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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2.5. Situació 
 
Context urbà 
 
L’àmbit d’actuació se situa al Nucli Antic de Tortosa, en un entorn d’alt valor patrimonial, en 
proximitat immediata a la Catedral i al conjunt fortificat del Castell de la Suda. 
 
Es localitza en un punt de transició entre diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre 
la plaça de l’Absis, els recorreguts vinculats al Castell i les connexions cap al barri de Remolins 
a través del Passeig de Ronda. 
 
 

 
Esquema estructura de l’àmbit 

 
Estructura de l’àmbit 
 
L’àmbit es configura a partir de dues peces principals i del sistema d’espai públic que les 
articula: 

 Solar Capellans, peça resultant de l’agrupació de diverses parcel·les amb façana al carrer 
Costa dels Capellans i carrer dels Capellans 

 Solar Escorxador, peça de titularitat municipal situada a l’oest del solar Capellans. 
 
Entre ambdós solars discorre el sistema d’escales del Passeig de Ronda, que actua 
simultàniament com a element de separació física i de connexió en pendent. 
 
L’àmbit incorpora també els trams de vial immediats que en defineixen l’accés i la relació amb 
l’entorn. 
 
 
Condicions físiques de l’àmbit 
 
Topografia 
 
La topografia constitueix el principal condicionant físic de l’àmbit. 
 
El conjunt presenta un desnivell acusat en direcció nord–sud, resolt mitjançant murs de 
contenció i sistemes d’escales que articulen les diferents cotes. 

Solar 
“Escorxador” 

Solar 
“Capellans” 
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El solar Capellans actua com a peça de transició entre la cota inferior vinculada a la plaça de 
l’Absis i les cotes superiors associades al Passeig de Ronda i al sistema del Castell.  
 
Solar Capellans 
 
Peça de geometria allargada i irregular, amb pendent acusada en sentit nord–sud. Presenta 
restes puntuals d’edificació i configura una transició directa entre els nivells inferiors de la 
plaça de l’Absis i els nivells superiors del sistema fortificat. 
 
El límit nord no es defineix com una façana urbana convencional, sinó com una continuïtat 
amb el sistema topogràfic vinculat al Castell de la Suda. 
 
Solar Escorxador 
 
Peça allargada en sentit nord–sud, situada a l’oest del solar Capellans i separada d’aquest pel 
Passeig de Ronda. 
 
Es tracta d’un recinte delimitat per murs, amb pendent interior i sense accessos consolidats en 
l’estat actual.  
 
Relació entre solars 
 
Els dos solars es troben separats pel sistema d’escales del Passeig de Ronda, sense 
continuïtat a nivell de plataforma. 
 
La seva relació es produeix exclusivament a través de recorreguts en pendent i connexions 
verticals. 
 
Sistema d’espai públic 
 
L’àmbit es configura a partir d’una xarxa de recorreguts adaptats a la topografia, amb 
predomini de carrers estrets i trams d’escales. Els elements principals són: 
 

 Passeig de Ronda (entre ambdós solars), configurat com un sistema d’escales que 
connecta amb les cotes superiors del teixit urbà. 

 Costa dels Capellans (sud), carrer longitudinal que combina trams plans i trams d’escala. 

 Carrer dels Capellans (sud-est), carrer longitudinal que combina trams plans i trams 
d’escala. 

 
Aquests recorreguts estructuren la connexió entre la plaça de l’Absis i els nivells superiors del 
nucli antic. 
 
Estat actual 
 
L’àmbit es troba actualment sense ús definit, amb presència de restes d’edificació en els 
solars. 
 
Els espais públics adjacents es resolen mitjançant carrers de secció reduïda i sistemes 
d’escales que articulen la connectivitat entre les diferents cotes. 
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2.6. Estat actual 
 
2.6.1. Fotografies 
 

 

 
Imatge 1 

  
Imatge 2 Imatge 3 

  
Imatge 4 Imatge 5 
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Imatge 6 

 
Imatge 7 Imatge 8 

  
Imatge 9 Imatge 10 

  
Imatge 11 Imatge 12 

 

Localització de les fotografies 
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2.6.2. Plànols de l’estat actual 
 
El COAC disposa d’un aixecament topogràfic de l’estat actual de l’àmbit d’actuació i d’un estudi 
geotècnic, els quals s’adjunten a les bases del concurs. 
 
 
2.7. Programa funcional de l’edifici 
 
Pel que fa a l'edificació, el programa de necessitats contempla una superfície útil total 
orientativa de 900 m² (750 m² interiors i 150 m² exteriors). A efectes de càlcul i valoració 
econòmica, es considera una superfície construïda estimada de 975 m². Les superfícies 
indicades podran ajustar-se en funció de la proposta, sempre que es garanteixi la coherència 
funcional del conjunt. 
 

 Superfície útil Superfície construïda 

Superfície interior 750 m² 900 m² 

Superfície exterior 
(Terrassa) 

150 m² 75 m² 

TOTAL SUPERFÍCIES 900 m² 975 m² 

 
 

NOVA SEU COAC EBRE · PROGRAMA DE NECESSITATS

SUPERFÍCIES INTERIORS

1. Sala d'Actes i Exposicions 150,00  m2

2. Arxiu 100,00  m2

3. Biblioteca 80,00    m2

4. Sala Consulta - Arxiu - Biblioteca 40,00    m2

5. Formació i sala de premsa 50,00    m2

6. Oficines administració i visat (arxiu) 40,00    m2

7. Sala de Juntes 20,00    m2

8. Bar - Restaurant 120,00  m2

9. Espai per altres entitats 40,00    m2

10. Vestíbul, accessos, circulacions i serveis 30,00    m2

11. Altres espais (magatzem, office, neteja, instal·lacions) 80,00    m2

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS 750 m2

SUPERFÍCIES EXTERIORS

1. Terrassa 150,00  m2

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS EXTERIORS 150,00  m2

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS 900 m2  
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Descripció dels espais proposats 
 
La proposta haurà de resoldre de manera clara els accessos principals a l’edifici, diferenciant 
l’accés públic, el de serveis i el rodat. 

1. Sala d’Actes i Exposicions (150 m²) 
Espai polivalent destinat a la celebració d’actes institucionals, conferències, presentacions i 
exposicions. Haurà de permetre diferents configuracions (auditori, espai diàfan expositiu, 
actes mixtos) i disposar de les instal·lacions necessàries per a suport audiovisual, 
il·luminació específica i control acústic. 
 

2. Arxiu (100 m²) 
Espai destinat a la conservació de documentació física, amb sistemes d’emmagatzematge 
adequats (arxius compactes o prestatgeries). Haurà de garantir condicions ambientals 
controlades i accés restringit, amb connexió funcional amb les zones de consulta i 
administració. 
 

3. Biblioteca (80 m²) 
Espai de consulta, destinat a usuaris interns i externs. Haurà d’incorporar zones per al fons 
bibliogràfic i espai amb accés a recursos digitals, amb condicions de confort i il·luminació 
adequades. 
 

4. Sala de Consulta – Arxiu – Biblioteca (40 m²) 
Espai vinculat a l’arxiu i la biblioteca per a la consulta específica de documentació. Haurà 
de garantir un ambient tranquil, amb punts de treball individual i accés controlat als fons 
documentals. 
 

5. Formació i Sala de Premsa (50 m²) 
Espai flexible destinat a activitats formatives, rodes de premsa i reunions obertes. Haurà de 
permetre configuracions variables (aula, taula rodona, presentació) i disposar de mitjans 
audiovisuals i connectivitat. 
 

6. Oficines d’Administració i Visat (40 m²) 
Espai de treball per al personal administratiu i gestió de visats. Haurà d’incloure llocs de 
treball operatius, àrees d’atenció i accés directe o proper a l’arxiu per a la gestió 
documental. 
 

7. Sala de Juntes (20 m²) 
Espai destinat a reunions internes de caràcter institucional o tècnic. Haurà de disposar 
d’una taula de reunions, sistemes de presentació i garantir privacitat i confort acústic. 
 

8. Bar – Restaurant (120 m²) 
Espai destinat a ús social i de restauració, amb possibilitat d’obertura al públic. Inclourà 
zona de consum, barra i espais de servei associats, amb relació directa amb la terrassa 
exterior per potenciar-ne l’ús. Haurà de poder funcionar de manera autònoma respecte a la 
resta de l’edifici. 
 

9. Espai per a Altres Entitats (40 m²) 
Espai polivalent destinat a la cessió o ús compartit per altres entitats vinculades. Haurà de 
permetre diferents usos (reunions, treball, activitats puntuals) amb certa autonomia 
funcional. 
 

10. Vestíbul, Accessos, Circulacions i Serveis (30 m²) 
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Espai de recepció i distribució que articula els diferents usos de l’edifici. Inclou accessos, 
zones de pas i serveis associats, garantint una clara orientació i accessibilitat universal. 
 

11. Altres Espais (Magatzem, Office, Neteja, Instal·lacions) (80 m²) 
Espais de suport necessaris per al funcionament de l’edifici, incloent emmagatzematge, 
espais per al personal, neteja i locals tècnics d’instal·lacions. 

L’edifici haurà de preveure les instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament, 
d’acord amb la normativa vigent, incloent: Instal·lació de sanejament, elèctrica, de 
climatització i ventilació, d’aigua sanitària freda i calenta, de protecció contra incendis, de 
telecomunicacions i de control d’accessos. 

12. Terrassa (150 m²) 
Espai exterior destinat a activitats complementàries, especialment vinculat al bar -
restaurant i a esdeveniments puntuals. Haurà de permetre usos socials i culturals, amb 
condicions adequades d’ombra, confort i integració amb l’interior. 

 
2.8. Paràmetres urbanístics i funcionals de referència 
 
Els concursants hauran de definir i justificar la proposta d'ordenació de l'àmbit d'acord amb els 
objectius del concurs i tenint en compte els següents paràmetres de referència: 
 
 Àmbit d'intervenció: superfície orientativa de referència de 1.163,35 m². 

 
 Nombre màxim de plantes: PB+2. 
 
 Impacte visual: s’haurà de tenir en compte la relació amb el Castell de la Suda i la plaça 

de l’Absis de la Catedral. 
 
 Superfície màxima per planta: 500 m². 
 
 Superfície total construïda: 975 m² (establerta al punt 2.7.) 
 
 Connexions urbanes: cal garantir la connexió amb el Passeig de Ronda, els passeigs 

vora el Castell i la interacció entre els barris de la Catedral, el Castell i Sant Jaume. 
 
 Repartiment espai públic/privat: a definir i justificar per part del concursant. 
 
 
 
2.9. Criteris i condicionants de l'actuació 
 
L'actuació es planteja com una operació unitària que integra ordenació urbana, edificació i 
espai lliure, en un àmbit amb fort condicionant topogràfic i alt valor patrimonial. 
 
La proposta haurà de prioritzar els punts següents: 
 
1. Ordenació global de l'àmbit 
2. Implantació i configuració de l'edifici 
3. Articulació dels espais lliures associats a l'edifici i l'espai públic 
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2.9.1. Criteris d'ordenació urbana i implantació 
 

 Resoldre la topografia com a element estructurador, integrant el desnivell en el projecte. 
Es prioritzen solucions que treballin amb la secció, esglaonin l'edifici i les plataformes 
exteriors aprofitant la pendent natural, i evitin grans moviments de terres o murs de 
contenció excessivament visibles. 
 

 Entendre l'àmbit com una unitat. L'emplaçament es concep com una peça de transició 
entre la plaça de l'Absis, el sistema del Castell i els barris adjacents. Cal definir amb 
claredat els límits i transicions entre espai edificat, espai lliure d'ús públic i vials. 

 

 Definir l'estructura d'accessos i recorreguts, tant urbans com de l'edifici, garantint la 
continuïtat dels recorreguts urbans entre la plaça de l'Absis i els nivells superiors. 

 

 Integrar la proposta en el context urbà, tenint en compte tant l'alt valor patrimonial 
(Catedral, Castell de la Suda, traça històrica) com la condició de casc antic. 

 

 Es valoraran positivament les propostes que incorporin les visuals (cap a la Catedral, el 
Castell i el riu Ebre). 

 
 
2.9.2. Criteris sobre accessos, mobilitat i espai públic 
 

 Accessibilitat a peu pla des de la plaça de l'Absis, podent ser objecte d’intervenció el mur 
perimetral construït als anys 50. 
 

 Accés rodat des de les cotes superiors, vinculat al sistema del Passeig de Ronda, des del 
barri de Remolins. 

 

 Resolució dels recorreguts accessibles com a part estructural del projecte, integrada en 
la lògica general de la proposta. Es valoraran les solucions que, atenent als condicionants 
topogràfics, garanteixin el màxim grau d’accessibilitat possible de manera coherent i viable 
i que aportin una connectivitat adequada entre els diferents nivells dels passejos de ronda i 
el recinte emmurallat del Castell de la Suda i la seva accessibilitat des de la part inferior de 
les muralles. 

 

 Qualificar els espais lliures com a espais d'estada, no només de pas. El Solar 
Escorxador, el qual es preveu que mantingui la seva funció com a espai públic, actua com 
a element de connexió i amortiment entre l'edifici i la trama històrica. 

 

 Compatibilitat entre diferents tipus de circulació (públic, personal, serveis, emergències), 
amb una relació clara entre edifici i espai públic i límits ben resolts. La proposta ha de 
contribuir a la millora del sistema d'espais públics del Nucli Antic, reforçant la continuïtat 
dels recorreguts existents.  

 
 Definició dels espais de circulació que donen connectivitat entre la cota de la plaça de 

l’Absis de la Catedral (el mur de contenció perimetral de la plaça pot ser objecte 
d’actuació) i la possible connexió amb la cota del mirador de la Suda per la part interior de 
les muralles.   
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2.9.3. Criteris funcionals 
 

 L'edifici ha de resoldre el programa funcional amb claredat organitzativa, flexibilitat d'ús i 
compatibilitat entre usos. 

 

 Possibilitat de funcionament independent parcial: el bar i la sala d'actes han de poder 
operar fora de l'horari general de la seu, amb accessos diferenciats. 

 

 Relacions estratègiques concretes: 
o Connexió directa i a nivell entre bar–restaurant i terrassa exterior. 
o Relació fluida entre sala d'actes i vestíbul principal. 
o Proximitat funcional entre arxiu–biblioteca i sala de consulta, sense comprometre el 

control d'accés. 
 

 Accessos diferenciats segons tipus d'usuari (públic, personal, serveis, 
càrrega/descàrrega) i segons horari. 

 
 
2.9.4. Criteris de viabilitat i adequació econòmica 
 
És necessària la coherència entre proposta arquitectònica i viabilitat real. 

 Ajust al pressupost orientatiu establert. 
 

 Justificació de la viabilitat constructiva, especialment en relació amb l'accessibilitat 
del lloc durant l'obra, la minimització d'afectacions a l'entorn urbà i la possible execució 
per fases. 

 
 
2.9.5. Criteris tècnics i de sostenibilitat 
 
Es valora la integració dels següents criteris des de la concepció inicial, sense exigir nivells 
concrets de certificació o tecnologies específiques. 

 Estratègies passives adaptades al lloc (orientació, clima local) i eficiència energètica i 
sistemes actius eficients, amb possibilitat d'incorporar energies renovables 
(fotovoltaica, aerotèrmia, geotèrmia, etc.). 

 

 Materials durables, de baix manteniment i amb baix impacte ambiental. 
 

 Gestió de l'aigua i residus: reducció del consum d'aigua potable i gestió adequada 
de residus. 

 
 
2.9.6. Grau de definició de la proposta 
 
Les propostes han de tenir un nivell de definició suficient per: 

 Entendre clarament l'ordenació general. 

 Verificar la viabilitat funcional i constructiva 

 Avaluar l'adequació econòmica. 
 
No s’hauran de desenvolupar solucions pròpies de fases posteriors però sí mostrar que s’han 
tingut en compte en el plantejament d’una primera proposta. 
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2.10. Import de les obres a realitzar  
 
El COAC, ha estimat un cost orientatiu de les obres de 2.751.800 € euros (IVA exclòs) en 
concepte de les obres de l’edificació nova i la urbanització de l’entorn. 
 
Aquest pressupost de les obres és un pressupost estimat, el pressupost real serà determinat 
pel projecte executiu. 
 
No es consideraran adequades les propostes que, per la seva complexitat formal o 
constructiva, impliquin desviacions significatives respecte a aquest import. 
 
Així doncs, la proposta haurà d’ajustar-se a aquest ordre de magnitud, adoptant solucions 
constructives i formals coherents amb una execució viable i econòmicament sostenible. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITA ALS CONCURSANTS 
 

Es posa a disposició dels concursants la següent documentació: 

- El present Plec de prescripcions tècniques i annexes 
- El Plec de clàusules administratives particulars i annexes 
- Aixecament topogràfic 
- Estudi Geotècnic 

 
A més de la documentació anterior, en la redacció del projecte s’hauran de tenir en compte els 
treballs i indicacions derivats del Pla Director de Conservació del Castell de la Suda.  
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4. CONTRACTE 
 
Durant la realització dels treballs, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb el 
responsable del projecte per part del COAC atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi. 
 
Abans d’iniciar el treball, per cada fase es fixarà el nombre de reunions necessàries i es 
podran sol·licitar altres reunions amb els tècnics especialistes requerits.  
 
A les reunions de seguiment hauran d’assistir-hi tots els agents implicats i en concret, a les 
reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col·laboradors d’instal·lacions, 
estructures, eficiència energètica o d’altres especialitats designats pels tècnics redactors, 
aquests hauran de ser-hi presents. 
 
L’equip estarà obligat a la presentació dels documents en els terminis i en les fases 
expressades a continuació, a partir de la signatura del contracte. 
 
Prescripcions per a la redacció dels projectes 

 
Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte 
corresponen a la Demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes. A efectes de seguiment i 
revisió, l’adjudicatari facilitarà als tècnics del COAC la documentació en curs quan així se li 
requereixi. 
 
Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari.                                                                                                                                            
 
Normativa aplicable 

Per a la realització del projecte, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui 
d’aplicació en el moment de la seva redacció. 
 
Verificacions prèvies 

Es consideren inclosos en l’encàrrec els replantejaments i les verificacions prèvies necessàries 
per a comprovar “in situ” les previsions fetes en el projecte en allò que pertoca a punts 
d’interès o singulars. 
 
Assegurament de la qualitat del projecte 

El projectista serà responsable de la coherència, qualitat i adequació normativa de la 
documentació presentada. 
 
A l’inici dels treballs, l’òrgan contractant posarà a disposició de l’adjudicatari la documentació 
que consideri necessària perquè aquest pugui començar a desenvolupar i redactar el projecte. 
 
Cada fase inclourà la documentació necessària per a la seva correcta comprensió, validació i 
desenvolupament posterior. 
 
4.1. Fase primera: redacció de l’Avantprojecte  
 
Aquesta fase comprèn la definició de les característiques generals de l'obra mitjançant 
l'adopció i justificació de solucions concretes, dins dels condicionants urbanístics, funcionals, 
tècnics i econòmics establerts, i servirà de base per al desenvolupament de la fase de projecte 
bàsic i executiu. 
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El nivell de definició haurà de permetre comprendre amb claredat la implantació, la volumetria, 
l’organització funcional i la relació amb l’espai públic, així com justificar la viabilitat tècnica i 
econòmica de la proposta. 
 
4.1.1. Contingut 
 
L’Avantprojecte haurà d’incloure, com a mínim: 

 Memòria descriptiva i justificativa de la proposta. 

 Plànols d’implantació, plantes, alçats i seccions a escala adequada. 

 Estimació econòmica orientativa. 
 Imatges o infografies que facilitin la comprensió de la proposta. 

 
4.1.2. Exemplars a presentar 
 

 Avantprojecte en format PDF, lliurat de la manera que el COAC consideri convenient. 
 Arxius del projecte en formats editables habituals (.dwg, .doc, .xls, etc.), degudament 

indexats. 

 Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernat. 

 
4.2. Fase segona: redacció de Projecte Bàsic i Executiu 
 
L’adjudicatari del contracte estarà obligat a entregar la documentació preceptiva legalment de 
conformitat amb el previst a la Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació i el Reial Decret 
314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i en qualsevol cas els documents 
descrits a continuació. 
 
Veure Annex 01 amb un índex desenvolupat del contingut documental del projecte bàsic i del 
projecte executiu. A continuació se n’exposa el contingut documental resumit. 
 
4.2.1. Contingut del Projecte Bàsic 

I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria 
MG. Dades generals 
MD. Memòria descriptiva 
MN. Normativa aplicable 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG In Índex de la documentació gràfica 
DG U Definició urbanística i d'implantació 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
 
III. PRESSUPOST 
 
IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 
4.2.2. Contingut del Projecte Executiu 

I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria 
MG. Dades generals 
MD. Memòria descriptiva 
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MC. Memòria constructiva 
MN. Normativa aplicable 
MA. Annexos a la memòria 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG In Índex de la documentació gràfica 
DG U Definició urbanística i d'implantació 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici  
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
DG E Sistema estructural 
DG C Sistemes constructius 
DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
DG Eq Equipament i mobiliari 
DG Ee Urbanització dels espais exteriors i obres de connexió als serveis urbanístics 
bàsics                                                                           
DG Ct Construccions i instal·lacions temporals 
 
III. PLEC DE CONDICIONS 
PCA Plec de condicions administratives 
PCT Plec de condicions tècniques particulars 
 
IV. AMIDAMENTS 
 
V. PRESSUPOST 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 
 
4.2.3. Exemplars a presentar del Projecte Bàsic 

 Projecte bàsic en format PDF, lliurat de la manera que el COAC consideri convenient. 

 Arxius del projecte en formats editables habituals (.dwg, .doc, .xls, etc.), degudament 
indexats. 

 Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernat. 
 
 
4.2.4. Exemplars a presentar del Projecte Executiu 

 Projecte d’execució en format PDF, lliurat de la manera que el COAC consideri convenient. 

 Arxius del projecte en formats editables habituals (.dwg, .doc, .xls, etc.), degudament 
indexats. 

 Un (1) joc del projecte complet en format DIN A3, horitzontal i enquadernat. 
 Un (1) joc complet de la documentació gràfica en paper en format adequat per a la seva 

correcta lectura i comprensió. 

 
 
4.3. Fase tercera: Direcció d’Obra 
 
4.3.1. Treballs i tràmits abans d’iniciar l’obra 
 
L’equip redactor del projecte haurà d’assessorar tècnicament al COAC en la fase de 
contractació de les obres de l’edifici. 
 
4.3.2. Seguiment i direcció de les obres 
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Aquesta fase s’iniciarà un cop adjudicada l’obra i durant l’execució de la mateixa. 
 
Llibre d’ordres / actes de visites i seguiment d’obra: 

 Visites i desplaçaments per a dur a terme el seguiment i control efectiu de l’obra. 

 Elaboració i seguiment d’ordres a consignar al Llibre d’Ordres. 

 Coordinació de les visites d’obres amb els altres agents de la direcció facultativa. 

 Reunions de treball amb els altres agents de la direcció facultativa, els contractistes i els 
industrials. 

 Coordinació dels diferents agents complementaris al procés d’obra (externs a l’edificació: 
paisatge, mobilitat, urbanització, etc.) 

 Coordinació de visites amb les entitats de control de l’obra, en funció dels temps 
d’execució de les partides i capítols a controlar. 

 
La direcció d’obra inclourà les tasques habituals de seguiment, control i coordinació de 
l’execució, així com la redacció de la documentació necessària derivada del procés 
constructiu, d’acord amb la normativa vigent. 
 
4.4. Documentació final d’obra 

En aquesta fase es desenvoluparan els treballs necessaris entre el fi efectiu de les obres i el 
lliurament de l’edifici al COAC. 
 
4.4.1. Certificat Final d’Obres 

El certificat final d'obra formarà part de la documentació obligatòria de final de l'obra en el qual 
cadascun dels tècnics que hi intervé certificarà: 

 El director d’obra caldrà que certifiqui que l'edificació haurà estat realitzada sota la seva 
direcció, conforme al projecte aprovat i la documentació tècnica que el complementa, si és 
el cas, i que l'edificació es troba en condicions de ser utilitzada per al seu ús seguint les 
instruccions d’ús i manteniment. 

 

 El director d’execució d’obra (figura i tasques que queden fora d’aquest concurs) caldrà 
que certifiqui haver dirigit l'execució material de les obres i haver controlat quantitativa i 
qualitativament la construcció del que s'haurà edificat, d'acord amb el projecte, la 
documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de la bona construcció. 

 
4.4.2. Projecte d’obra executada  
 
4.4.2.1. Projecte As-Built 

 

Aquest document haurà de reflectir el projecte final especificant totes aquelles modificacions 
efectuades en l’obra, amb conformitat amb l’Ajuntament, i fent constar la seva compatibilitat 
amb les condicions aprovades. S’haurà d’elaborar amb el mateix detall i escales gràfiques que 
les utilitzades en el projecte. Caldrà lliurar almenys: 

 Projecte d’obra executada (as built) en format PDF, signat digitalment. 
 Arxius del projecte en formats editables habituals (.dwg, .dxf o equivalents), degudament 

indexats. 

 
4.4.2.2. Pla d’ús i manteniment 

Elaboració de les instruccions d’ús, manteniment i conservació dels elements comuns de tot 
edifici, tenint especial cura en els seus elements singulars i especials. S’establiran les 
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operacions de control i manteniment que caldrà efectuar i se’n fixarà la periodicitat de les 
mateixes. 

 
4.4.2.3. Certificació energètica de l’edifici acabat 

Documentació final de la certificació energètica. En el cas que es produeixin modificacions en 
obra de les condicions amb les quals s’hagi realitzat el certificat d’eficiència energètica en fase 
de projecte, caldrà refer el certificat d’eficiència energètica del projecte. 
 
4.4.2.4. Llibre de l’edifici 

 El quadern de registre de dades inclourà les dades inicials de l’edifici, el registre 
d’incidències i el registre d’operacions de manteniment i reparació. 

 Documents d’especificacions tècniques, que inclourà la documentació d’obra executada, 
les instruccions d’ús i manteniment amb la seva periodicitat i les recomanacions de 
seguretat i d’actuació en els casos de fuites, incendis, etc. 

 L’arxiu dels documents que inclourà de forma sistematitzada i endreçada tots els 
documents esmentats que integrin el Llibre. 

 
4.4.2.5. Legalització de les instal·lacions i de l’activitat 

Un cop finalitzada l’obra, l’adjudicatari haurà de redactar el projecte d’activitats i recopilar tota 
la documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat, legalitzacions, així com 
qualsevol tràmit necessari per a la posada en marxa de l’activitat. 
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ANNEX 01 - CONTINGUT DOCUMENTAL ESTÈS DEL PROJECTE 

CONTINGUT DOCUMENTAL ESTÈS DEL PROJECTE BÀSIC 
 

 
I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria 
  
MG. Dades generals 
- MG 1 Identificació i objecte del projecte  
- MG 2 Agents del projecte 
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
MD. Memòria descriptiva 
- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 
- MD 2 Descripció del projecte 
- MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes  
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 

l’edifici 
- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
- MD 3.2 Seguretat estructural 
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
- MD 3.5 Salubritat 
- MD 3.6 Protecció contra el soroll 
- MD 3.7 Estalvi d’energia 
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 
 
- MD 4 Descripció general dels sistemes 
 
MN. Normativa aplicable 
- MN 1 Edificació 
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
- Normatives d'àmbit autonòmic 
- Normatives d'àmbit local 
- MN 2 Urbanització 
- MN 3 Altres 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte bàsic contindrà tants plànols com calguin per a la definició de les característiques 
generals de l’edifici. En els plànols s'indicarà l'escala utilitzada i es considera recomanable que 
continguin escala gràfica. En els plànols s’indicarà el nom del promotor i del projectista. 
 
DG In Índex de la documentació gràfica 
 
DG U Definició urbanística i d'implantació 
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- Situació 
- Emplaçament 
- Condicions urbanístiques 
- Urbanització 
 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici 
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del 
projecte i la justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4. 
- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
- Alçats i seccions generals 
 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica 
de l'edifici (DG A) 
- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici 
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura 
- Evacuació 
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 
 
V. PRESSUPOST 
- Pressupost aproximat 
Valoració aproximada de l'execució material de l'obra projectada per capítols. (Incloent l'Estudi 
de Seguretat i Salut i el de Gestió de Residus) 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a 
l'obtenció de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 
- Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions 
- Justificació o estudis específics requerits per algun organisme autonòmic, local o altres 

(documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, informe de patrimoni, 
estudis arqueològics, etc.) 

- Planificació de l’execució de l’obra. L’incompliment del qual suposarà penalitzacions perquè 
suposaria l’incompliment dels terminis d’execució previstos en les bases de la subvenció. 

- Altres. 
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CONTINGUT DOCUMENTAL ESTÈS DEL PROJECTE EXECUTIU 

 
I.  MEMÒRIA 
IN. Índex de la memòria 
  
MG. Dades generals 
- MG 1 Identificació i objecte del projecte  
- MG 2 Agents del projecte 
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 
MD. Memòria descriptiva 
- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 
- MD 2 Descripció del projecte 
- MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes  
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 

l’edifici 
- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
- MD 3.2 Seguretat estructural 
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
- MD 3.5 Salubritat  
- MD 3.6 Protecció contra el soroll 
- MD 3.7 Estalvi d’energia 
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 
 
MC. Memòria constructiva 
- MC 0 Treballs previs, enderroc, replanteig general i adequació del terreny 

 
- MC 1 Sustentació de l’edifici 
 
- MC 2 Sistema estructural 
- MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 
- MC 2.2 Estructura 

 
- MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

Per a cada punt des de MC 3.1 fins MC 3.7: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i identificació dels punts singulars. 

- MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 
- MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 
- MC 3.3 Façanes 
- MC 3.4 Mitgeres 
- MC 3.5 Cobertes 
- MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior 
- MC 3.7 Escales i rampes exteriors 
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- MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
Per a cada punt des de MC 4.1 fins MC 4.4: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i identificació dels punts singulars. 

- MC 4.1 Compartimentació interior vertical 
- MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
- MC 4.3 Escales i rampes interiors 
- MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics 

 
- MC 5 Sistema d'acabats 

Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives 
dels apartats anteriors (MC 3 i MC 4) 

 
- MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Per a cada punt des de MC 6.1 fins MC 6.14: Normativa d’aplicació, Definició de les 
exigències, Dades de partida, Prestacions, Disseny i Dimensionat. 

- MC 6.1 Sistemes de transport 
- MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament) 
- MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 
- MC 6.4 Evacuació d'aigües 
- MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques 
- MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 
- MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó 
- MC 6.8 Subministrament de combustible 
- MC 6.9 Instal·lacions elèctriques 
- MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació 
- MC 6.11 Telecomunicacions, seguretat i intrusió 
- MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 
- MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp 
- MC 6.14 Altres 

 
- MC 7 Equipament 
 
- MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici 
- MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny 
- MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 
- MC 8.3 Elements de tancament i protecció 
- MC 8.4 Vials i zones d'aparcament 
- MC 8.5 Zones d'estada, de jocs i altres 
- MC 8.6 Instal·lacions i serveis 
- MC 8.7 Jardineria 
- MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d'urbanització 

 
- MC 9 Altres: Construccions i instal·lacions temporals 
 
MN. Normativa aplicable 
- MN 1 Edificació 
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
- Normatives d'àmbit autonòmic 
- Normatives d'àmbit local 
- MN 2 Urbanització 
- MN 3 Altres 
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MA. Annexos a la memòria 
- MA HR Justificació del compliment “HR Protecció contra el soroll” 
- MA HE 0 Justificació del compliment “HE 0 Limitació del consum energètic”  
- MA HE 1 Justificació del compliment “HE 1 Condicions per al control de la demanda 

energètica” de l'edifici  
- MA UM Instruccions d'ús i manteniment 
- MA CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun 

organisme. 
- MA MC.2 Càlculs d'estructura. Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria 

Constructiva. 
- MA MC.6 Càlculs d'instal·lacions Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva. 
- Altres 
 
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
DG In Índex de la documentació gràfica 
 
DG U Definició urbanística i d'implantació 
- Situació 
- Emplaçament 
- Condicions urbanístiques 
- Urbanització 
 
DG A Definició arquitectònica de l'edifici 
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del 
projecte i la justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4. 
- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
- Alçats i seccions generals 
 
DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica 
de l'edifici (DG A) 
- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici 
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura 
- Evacuació 
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 
 
DG E Sistema estructural 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades del sistema estructural 
en plantes i seccions segons es consideri necessari. Hauran de ser prou precisos per a 
l'exacta realització de l'obra 
- Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
- Fonamentació i contenció de terres 
- Estructura 
 
DG C Sistemes constructius 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions constructives organitzades en 
seccions complementades amb detalls constructius dels punts singulars. 
- Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 
- Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
- Compartimentació vertical interior 
- Compartimentació horitzontal interior 
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DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades, esquemes generals 
explicatius del seu funcionament, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes 
necessàries i la simbologia utilitzada. 
- Sistemes de transport. Ascensors i altres 
- Recollida, evacuació i tractament de residus 
- Instal·lació de subministrament d’aigua 
- Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS sanitària 
- Evacuació d'aigües 
- Instal·lacions tèrmiques  
- Sistemes de ventilació (no vinculats a les instal·lacions tèrmiques) 
- Instal·lacions de protecció contra l’exposició al radó 
- Subministrament de combustible 
- Instal·lacions elèctriques 
- Telecomunicacions, seguretat i intrusió 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 
- Instal·lacions de protecció contra el llamp 

 
DG Eq Equipament 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades 
 
DG Ee Urbanització dels espais exteriors 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades 
 
DG Ct Construccions i instal·lacions temporals 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades 
 
III. PLEC DE CONDICIONS 
PCA Plec de condicions administratives 
- Disposicions generals, facultatives i econòmiques  
 
PCT Plec de condicions tècniques particulars 
- Prescripcions sobre els materials  
- Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra 
- Prescripcions sobre verificacions de l'edifici acabat 
 
IV. AMIDAMENTS 
Desenvolupament per partides, agrupades en capítols 
 
V. PRESSUPOST (*) 
- Pressupost 
Quadre de preus agrupat per capítols. Resum per capítols amb expressió del valor final 
d'execució (PEM i contracta en el cas d’obra pública).Inclou el Pressupost de l'estudi de 
seguretat i salut, el de Gestió de residus i el de control de qualitat. 

El pressupost s’elaborarà amb el banc de preus BEDEC de l’ITEC. 
 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (*) 
Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la 
completa definició de les obres a executar i, quan s’escaigui, per a l'obtenció de les 
autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 
- Projecte d’enderroc 
- Projecte d’equipament i mobiliari 
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- Estudi de seguretat i salut 
- Estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc amb criteris mediambientals 
- Certificació energètica (registre fase projecte a l’ICAEN) 
- Pla de control de qualitat  
- Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions (si s’escau) 
- Justificació o estudis específics requerits per algun Organisme autonòmic, local o altres 

(Documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, Informe de Patrimoni, 
Estudis arqueològics, etc.) 

- Càlcul estructural 
- Càlcul de les instal·lacions 
- Planificació de l’execució de l’obra 
- Altres (serveis afectats, construccions i instal·lacions provisionals, bastides, estintolaments…)  
 
 
 
 


